



UWAGA: Niniejszy wniosek ma służyć lepszej przejrzystości. Obowiązującym jest jednak wniosek w formie elektronicznej sporządzony przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą (wniosek w generatorze wniosków). Wniosek na piśmie sporządza się w formie wydruku z aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006).



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego



WZÓR

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na

PROJEKT MODELOWY
STWORZENIE PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ W KOMENDZIE
POWIATOWEJ PSP W ... DLA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM – OBSŁUGI
NUMERU RATUNKOWEGO 112¹

w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmocnieniu konkurencyjności regionów,
Działania 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

A.

Data wpłynięcia wniosku²

Numer wniosku

¹ Projekt powstał w ramach wsparcia Niemiecko-Francuskiego Projektu Współpracy Bliźniaczej „Przygotowanie do Wdrażania EFRR w Polsce” (www.erd.edu.pl) przy współpracy z ekspertami z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Stan na: 28.01.2005r.

² Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z dołączoną do wniosku instrukcją.

Suma kontrolna

B.

B 1. Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR	<i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</i>
--------------	---

B 2. Kod regionu i nazwa województwa

--	--

B 3. Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego

1	<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>
----------	---

B 4. Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego

1.5	<i>Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>
------------	--

B 5. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego

NIE DOTYCZY

--	--

C.
C 1. Beneficjent

1. Nazwa Beneficjanta Końcowego	<i>Komenda Powiatowa PSP w...</i>
2. Forma prawna	
3. Adres <ul style="list-style-type: none"> – Województwo – Powiat – Gmina – Miejscowość – Ulica – Nr domu – Nr lokalu – Kod pocztowy 	
4. Numer telefonu	
5. Numer faksu	
6. Adres poczty elektronicznej	
7. Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	
8. NIP	
9. REGON	

C 2. Dane personalne osoby lub osób prawnie upoważnionych do podpisania umowy dofinansowania projektu.

1. Imię i Nazwisko	
2. Seria i numer dowodu osobistego	
3. Stanowisko w instytucji ubiegającej się o dofinansowanie	<i>Komendant Powiatowy PSP w ...</i>
4. Numer telefonu	
5. Numer faksu	
6. Adres poczty elektronicznej	
7. Adres <ul style="list-style-type: none"> – Województwo – Powiat 	

Suma kontrolna

<ul style="list-style-type: none">- Gmina- Miejscowość- Ulica- Nr domu- Nr lokalu- Kod pocztowy	
--	--

C 3. Podmiot reprezentujący Beneficjenta

NIE DOTYCZY

1. Nazwa podmiotu reprezentującego Beneficjenta	
2. Forma prawna	
3. Adres <ul style="list-style-type: none">- Województwo- Powiat- Gmina- Miejscowość- Ulica- Nr domu- Nr lokalu- Kod pocztowy	
4. Numer telefonu	
5. Numer faksu	
6. Adres poczty elektronicznej	
7. Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	
8. NIP	
9. REGON	

C 4. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu

1. Imię i nazwisko	
2. Miejsce pracy	
3. Stanowisko	
4. Adres <ul style="list-style-type: none">- Województwo- Powiat- Gmina- Miejscowość- Ulica- Nr domu- Nr lokalu- Kod pocztowy	
5. Numer telefonu	
6. Numer faksu	
7. Adres poczty elektronicznej	

Suma kontrolna

D.

D 1. Tytuł Projektu

Stworzenie platformy elektronicznej w Komendzie Powiatowej PSP w... (nazwa miejscowości) dla zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem – obsługi numeru ratunkowego 112.

D 2. Rodzaj Projektu

Dostawy	<input checked="" type="checkbox"/>
Roboty budowlane	<input type="checkbox"/>
Usługi	<input type="checkbox"/>

D 3. Numer i nazwa kategorii interwencji

Lp.	Nazwa kategorii inwestycji	Numer
	Infrastruktura podstawowa	321

D 4. Identyfikacja obszaru realizacji Projektu

Odpowiednie pole zaznacza Projektodawca:

Obszar miejski Obszar wiejski Obszar miejsko-wiejski

D 5. Miejsce realizacji Projektu³

Województwo	
Powiat	
Gmina	
Miejscowość	

D 6. Uzasadnienie, opis i cel Projektu

6.1. Tło i uzasadnienie - opis stanu istniejącego, nawiązanie do strategii rozwoju gminy (jeżeli istnieje), planów rewitalizacji obszarów miejskich, obszarów przemysłowych itp. (jeżeli istnieją), uzasadnienie propozycji Projektu.

Komisja Europejska, na mocy Dyrektywy 2002/22/WE, zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia na swoim terytorium bezpłatnego i ogólnodostępnego numeru ratunkowego 112. Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi Unii Europejskiej szybkiej i skutecznej pomocy w warunkach zagrożenia życia i zdrowia. Jest to szczególnie ważne w sytuacji przebywania poza własnym krajem, gdzie nieznanostwo lokalnego numeru ratunkowego może czasem zadecydować o ludzkim życiu. Dlatego kraje europejskie rozpoczęły wdrażanie jednego, wspólnego numeru ratunkowego, który umożliwi bezzwłoczną komunikację poszkodowanych ze służbami ratunkowymi. Wstąpienie Polski do Unii spowodowało automatyczne przyjęcie przez nasz kraj tego zobowiązania. Jednak, aby proces ten zakończył się powodzeniem, niezbędny jest szereg przedsięwzięć organizacyjnych oraz inwestycji infrastrukturalnych, które umożliwią powstanie w Polsce zintegrowanego systemu ratowniczego. Niezależnie od rozwiązań organizacyjnych warunkiem sine qua non jest zbudowanie w powiatowych centrach ratowniczych platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem, które umożliwią m.in. przyjmowanie i obsługę europejskiego numeru ratunkowego 112 na odpowiednim poziomie. Według założeń Komisji Europejskiej numer 112 ma w przyszłości, łącznie ze wspólną flagą i walutą europejską, stanowić charakterystyczny symbol Unii Europejskiej.

³ Numer kolejny miejsca realizacji projektu.

Projekt dotyczy budowy w powiatowym stanowisku kierowania straży pożarnej w ... (nazwa miejscowości) platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem. Budowa platformy będzie realizowana zgodnie z zasadami neutralności technologicznej, skalowalności oraz otwartego dostępu. Realizacja Projektu zagwarantuje utworzenie lokalnego systemu bezpieczeństwa oraz sprzyjać będzie integracji wszystkich służb i organizacji ratowniczych, co w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie i jego atrakcyjności ekonomicznej.

Wykorzystanie przez Polskę nowoczesnych technologii społeczeństwa informacyjnego jest jednym z podstawowych warunków jej rozwoju. Dotyczy to wszystkich obszarów życia społecznego, w tym dziedziny zarządzania bezpieczeństwem. Budowa sektorowego systemu teleinformatycznego znacznie poprawi skuteczność działań służb ratowniczych w tak specyficznym obszarze usług, jakim jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, a także ochrona środowiska. Stworzenie odpowiednich podstaw organizacyjnych i technicznych, jakie zakłada „Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”, umożliwi również sprawny przepływ informacji w sytuacjach kryzysowych.

Założenia Projektu są zgodne ze Strategią Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e-Polska na lata 2004-2006 (Cele 3B i 3D) oraz Krajowym Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2000 (Rozdział 8 – „Koordynacja systemów ratownictwa”). Ponadto założenia niniejszego projektu wpisują się w strategię rozwoju regionu lub powiatu (podać szczegóły, np. rozdział).

6.2. Opis Projektu - przedmiot Projektu, uzasadnienie wyboru rozwiązania technicznego.

Przedmiotem Projektu jest budowa platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem - obsługi europejskiego numeru ratunkowego 112, czyli infrastrukturalnej bazy teleinformatycznej. Stworzenie platformy zostanie zrealizowana poprzez:

- *Zakup serwerów wieloprocesorowych z oprogramowaniem systemowym dla określonej liczby użytkowników (w zależności od wielkości centrum);*
- *Zakup oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia, w skład którego wchodzi:*
 - *mapy cyfrowe,*
 - *bazy sił i środków (samochody, ludzie, sprzęt, itp.),*
 - *rejstry (np. wyjazdów, zdarzeń, obiektów),*
 - *system poczty elektronicznej zintegrowany z filtrami antyspamowymi oraz specjalizowanym oprogramowaniem antywirusowym);*
- *Zakup przełączników światłowodowych (zgodnie ze standardami określonymi przez operatora danej sieci) umożliwiających podłączenie centrum przyjmowania zgłoszeń numeru 112 do regionalnych, bezpiecznych sieci teleinformatycznych (jeśli dotyczy, np. w powiązaniu z projektem modelowym GISE);*
- *Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem operacyjnym i użytkowym, w ilości niezbędnej do prawidłowego działania platformy;*
- *Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do przyjmowania zgłoszeń 112 z telefonów stacjonarnych i komórkowych, przystosowanej do obsługi ruchu wejściowego z sieci MSWiA oraz publicznych sieci telefonicznych;*
- *Zakup rejestratora rozmów rejestrującego ruch teleinformatyczny centrum zgłoszeniowego.*

*Dostosowawcze prace budowlane, niezbędne dla realizacji projektu (np. budowa lub przebudowa pomieszczenia na serwery) – mogą mieć miejsce, ale **nie w ramach projektu modelowego.***

(Więcej działań realizowanych w ramach Projektu jest przedstawionych w Rozszerzonym Opisie Merytorycznym Projektu Modelowego – punkt III oraz w Studium Wykonalności – pkt 2).

Suma kontrolna

Projekt zakłada zakupienie ... (podać liczbę) centrali z rejestratorem rozmów oraz w ramach ZPORR ... (podać liczbę) komputerów posiadających dostęp do Internetu.

Projekt jest neutralny technologicznie. Nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii, nie ogranicza możliwości technologicznego wyboru. Gwarantuje otwarty dostęp wszystkim dostawcom, umożliwia podłączenie do lokalnych sieci szerokopasmowych oraz określa minimalne standardy technologiczne celem zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności systemu. Standardy te są oparte o założenia ogólnopolskiego systemu powiadamiania ratunkowego i zarządzania kryzysowego C2 oraz wynikają ze standardów opracowanych przez Europejski Instytut Standaryzacji Telekomunikacji (ETSI) - "Requirements for communication of citizens with authorities/organizations in case of distress (emergency call handling)".

6.3. Cel - wykazanie zgodności z „Celami działania” i „Celami cząstkowymi” opisanymi dla konkretnego Działania (i Poddziałania) w Uzupełnieniu Programu.

Celem podstawowym projektu modelowego „Platforma 112” jest wspieranie rozwoju powiatu poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do tworzenia lokalnego systemu bezpieczeństwa, dostosowanie polskich rozwiązań i standardów do kształtującego się nowoczesnego społeczeństwa opartego na technikach informacyjnych oraz wypełnienie zapisów Dyrektywy 2002/22/WE zobowiązującej państwa członkowskie do wprowadzenia na swoim terytorium bezpłatnego i ogólnodostępnego numeru ratunkowego 112.

Cele projektu są zgodne z Celami Działania 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Uzupełnienia ZPORR, zwłaszcza w zakresie wykorzystania nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych w tak specyficznym obszarze jak ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Zbudowana, w oparciu o zakupioną infrastrukturę, platforma elektroniczna dla zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem umożliwi udzielenie szybszej i skuteczniejszej pomocy, zarówno mieszkańcom, jak i przejeżdżającym przez dany teren. Założenia te wynikają bezpośrednio ze „Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e-Polska na lata 2004 - 2006”, która zakłada budowę sektorowych systemów teleinformatycznych, umożliwiających skuteczną walkę z różnego rodzaju zagrożeniami oraz budowę podstaw organizacyjnych i technicznych dla sprawnego przepływu informacji w kraju w sytuacjach kryzysowych. [Cel 3B („budowa sektorowych systemów teleinformatycznych umożliwiających skuteczną walkę z zagrożeniami”) i Cel 3D („integracja systemów łączności i informatyki służb ratowniczych”)].

Założenia projektu zgodne są również z zasadami neutralności technologicznej i otwartego dostępu.

Rezultaty Projektu:

... (podać liczbę) wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych;

skrócenie czasu reagowania służb ratowniczych o ... minut;

... (podać liczbę) partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu

Oddziaływanie projektu:

... (podać liczbę) pracowników instytucji publicznych wykorzystujących technologie informacyjne;

skrócenie czasu reagowania służb ratowniczych (po 2 latach) o ... %.

D 7. Powiązanie realizowanego Projektu z projektami realizowanymi z innych środków, w szczególności Unii Europejskiej oraz własnych

NIE DOTYCZY

Projekt jest komplementarny z innym projektem modelowym: "Utworzenie Gminnej Informatycznej Sieci Edukacyjnej (GISE)", ale może też być realizowany niezależnie. Projekt ten stanowi pierwszy element procesu informatyzacji systemu ratowniczego w Polsce i w przyszłości pociągnie za sobą realizację

Suma kontrolna

innych przedsięwzięć w tej dziedzinie (np. naukę języków obcych przez dyspozytorów centrów 112), współfinansowanych z innych funduszy strukturalnych (głównie Europejskiego Funduszu Społecznego).

D 8. Doświadczenie Beneficjanta w realizacji projektów finansowanych ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej, środków międzynarodowych instytucji finansowych lub ze środków funduszy strukturalnych - informacje na temat projektów zrealizowanych w ostatnich pięciu latach i finansowanych z tych środków

1.	Czy Beneficjent korzystał ze wsparcia w ramach kontraktów wojewódzkich?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
2.	Czy Beneficjent korzystał ze środków przedakcesyjnych UE (Phare/ ISPA/ SAPARD)?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
3.	Czy Beneficjent korzystał ze środków międzynarodowych instytucji finansowych, np. Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Fundusze Europejskie?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
4.	Czy Beneficjent korzystał ze środków Funduszy Strukturalnych (np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) lub Funduszu Spójności?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
5.	Czy Beneficjent korzystał ze środków z innych źródeł zewnętrznych?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>

W przypadku udzielenia na zadane pytania przynajmniej jednej odpowiedzi pozytywnej, należy dodatkowo w polu poniżej wymienić źródło finansowania, numer(y), tytuł(y) oraz kwotę(y) projektu(ów) realizowanego(ych) bądź zrealizowanego(ych), a także zamieścić krótki opis projektu(ów).

--

*«-

D 9. Inne podmioty zaangażowane w realizację Projektu

NIE DOTYCZY

Lp. 1	
1. Nazwa podmiotu	
2. Forma prawna	
3. Adres	
– Miejscowość	
– Ulica	
– Nr domu	
– Nr lokalu	
– Kod pocztowy	
4. Numer telefonu	
5. Adres poczty elektronicznej	
6. Numer faksu	
7. Rola w projekcie	
8. Nazwa i numer dokumentu	
9. NIP	
10. REGON	
11. Imię i nazwisko osoby do kontaktów	

Jeżeli ma miejsce, w polu poniżej należy przedstawić sposób współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu, w szczególności w montaż finansowy.

--

D 10. Trwałość Projektu

Kto i w jaki sposób będzie zarządzał i finansował Projekt po zakończeniu jego realizacji?

Wszystkie inwestycje i przedsięwzięcia dokonane w ramach projektu w sposób trwały przyczynią się do stworzenia bazy teleinformatycznej dla lokalnego systemu bezpieczeństwa, umożliwiającego szybkie przyjęcie i skuteczne obsłużenie zgłoszeń alarmowych, w tym z numeru 112. Wszystkie urządzenia będą stanowiły własność Beneficjenta Końcowego - Komendy Powiatowej PSP w ... (nazwa miejscowości), w których ulokowane będą powiatowe centra ratownicze. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem centrum sprawował będzie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, który będzie również odpowiadał za sprawność wszystkich zakupionych w ramach projektu urządzeń. Natomiast nadzór nad całym lokalnym systemem bezpieczeństwa będzie sprawował Starosta. Tymczasem finansowanie systemu ratowniczego odbywa się z budżetu państwa przy aktywnym udziale samorządów lokalnych, dla których kwestia bezpieczeństwa mieszkańców jest niezmiennie jednym z najważniejszych priorytetów.

E.

E 1. Harmonogram realizacji Projektu

Najważniejsze fazy realizacji Projektu

Najważniejsze fazy realizacji Projektu	Przybliżona Data
Planowany termin przetargu	
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu. Termin zawarcia umowy z wykonawcą.	

Etapy realizacji Projektu:	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji
<i>Przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej i przetargowej</i>		
<i>Zakup urządzeń i oprogramowania (podać jakie – patrz Instrukcja, punkt E4)</i>		

Planowany termin zakończenia realizacji Inwestycji. Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru.	
Planowane rozliczenie projektu. Przedstawienie ostatniego wniosku o płatność	

E 2. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu

1. Wskaźniki planowanych produktów	Źródło pozyskania informacji	Jedn. miary	rok 0	r.	r.	r.	r.
<i>1.5.35 Liczba zakupionych centrali z rejestratorem rozmów</i>	<i>Protokoły zdawczo-odbiorcze</i>	Szt.					
<i>1.5.30 Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR</i>	<i>Protokoły zdawczo-odbiorcze</i>	Szt.					
2. Wskaźniki planowanych rezultatów	Źródło pozyskania informacji	Jedn. miary	rok 0	r.	r.	r.	r.
<i>1.5.56 Skrócenie czasu reagowania służb ratowniczych</i>	<i>Roczne Sprawozdanie z działalności i Komendy Powiatowej PSP w...</i>	Minuty					
<i>1.5.57 Liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu</i>	<i>BIP</i>	Szt.					
<i>1.5.50 Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych</i>	<i>Roczne Sprawozdanie z działalności i Komendy Powiatowej PSP w...</i>	Szt.					
3. Wskaźniki planowanych oddziaływań	Źródło pozyskania informacji	Jedn. miary	rok 0	r.	r.	r.	r.
<i>Zgodnie z wytyczną IZ ZPORR z dnia 23 grudnia 2004r., znak: DRR-II-9520-2-MAJ/04, l.dz. 8283w/2004, z dniem 15 grudnia 2004r. z systemu monitorowania ZPORR usunięte zostały wskaźniki oddziaływania na poziomie projektu. W konsekwencji beneficjent nie ma obowiązku uwzględniania ww. wskaźników we wniosku aplikacyjnym ani w sprawozdaniach.</i>							

Sposoby monitorowania i pomiar wskaźników osiągnięć

Monitorowanie i pomiar wskaźników osiągnięć będzie realizowany na bieżąco, na podstawie analizy protokołów zdawczo-odbiorczych wykonanych robót i dostaw, dostępnych u Beneficjenta Końcowego, a rezultaty analizy będą zamieszczane w cyklicznych sprawozdaniach z działalności Komendy Powiatowej. Ponadto dane dotyczące liczby podmiotów korzystających z systemu będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Wprowadzenie zintegrowanego systemu ratowniczego na terenie powiatu spowoduje w kilkuletniej perspektywie zmniejszenie wskaźnika śmiertelności ofiar wypadków drogowych. Dane na temat zmiany wskaźnika śmiertelności ofiar wypadków drogowych są dostępne w raportach Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

E 3. Typ Projektu

Generujący znaczący dochód netto	<input type="checkbox"/>	Niegenerujący znaczącego dochodu netto	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------

Nazwa oraz rozdział i numer strony dokumentu źródłowego, uzasadniającego powyższy wybór:

Projekt nie będzie generował znaczącego zysku netto.
 Wszystkie inwestycje dokonane w ramach Projektu będą służyły realizacji zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Szczegóły zawarte są w Studium Wykonalności, Rozd. 3.6 (Analiza instytucjonalna) oraz w punkcie 3.2.3 (Założenia ogólnopolskiego systemu powiadamiania ratunkowego i zarządzania kryzysowego C2).

E4. Planowane wydatki w ramach Projektu w (PLN) w kwotach netto

Bardziej szczegółowe wydatki przedstawione zostały w Instrukcji wypełniania Projektu Modelowego „112”.

Kategoria kosztu					
Koszty kwalifikowalne					
<i>przygotowanie studium wykonalności (jeżeli Beneficjent nie przygotowuje studium samodzielnie)</i>					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
r. 2008					
<i>Podatek ... % VAT od powyższych kosztów</i>					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
<i>przygotowanie projektu dotyczącego infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (przeprowadzenie prac studialnych ekspertyz) (odpowiednio wybrać, jeśli dotyczy)</i>					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
<i>Podatek ... % VAT od powyższych kosztów</i>					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
<i>Koszty prac projektantów(jeśli dotyczy)</i>					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem

Suma kontrolna

r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

przygotowanie dokumentacji przetargowej

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

przygotowanie przetargu, w tym publikacji ogłoszeń przetargowych

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Zakup serwerów wieloprocesorowych z oprogramowaniem systemowym dla określonej liczby użytkowników (w zależności od wielkości centrum)

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					

Suma kontrolna

r. 2006					
r. 2007					

Zakup oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia (patrz Instrukcja)

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Zakup przełączników światłowodowych (patrz Instrukcja)

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do przyjmowania zgłoszeń 112 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Zakup rejestratora rozmów rejestrującego ruch teleinformatyczny centrum zgłoszeniowego

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					

Suma kontrolna

r. 2007					
<i>Podatek ... % VAT od powyższych kosztów</i>					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
<i>prace instalacyjne</i>					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
<i>Podatek ... % VAT od powyższych kosztów</i>					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
<i>koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłania danych (np. systemy firewall, IDS)</i>					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
<i>Podatek ... % VAT od powyższych kosztów</i>					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Suma kontrolna

nadzór inżynierski (jeśli dotyczy)

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia oraz jego konfiguracja stanowiące integralną część projektu (wymie dokładnie, jaki; patrz Instrukcja)

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Koszty działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją inwestycji

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów

Suma kontrolna

RAZEM:					
r 2004					
r 2005					
r 2006					
r 2007					
r 2008					
Koszty niekwalifikowalne					
					RAZEM:
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
r. 2008					
RAZEM:					
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
r. 2008					
Całkowity koszt Projektu:					
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
r. 2008					

Więcej przykładów wydatków kwalifikowanych znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku Projektu modelowego „112”.

E 5. Źródła finansowania Projektu (PLN)

Źródło		r.	r.	r.	r.	Suma
Dotacja Funduszu	zł					
	%					
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	zł					
	%					
Krajowe środki publiczne (ogółem)	zł					

Suma kontrolna

Suma kontrolna (ogółem)	%					
Budżet państwa (ogółem)	zł					
	%					
Dysponenci	zł					
	%					
JST ogółem	zł					
	%					
Budżet województwa	zł					
	%					
Budżet powiatu	zł					
	%					
Budżet gminy	zł					
	%					
Inne krajowe fundusze publiczne (jakie?)	zł					
	%					
Środki prywatne	zł					
	%					
Międzynarodowe instytucje finansowe (jakie?)	zł					
	%					

E6. Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polsce

Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawcę w ostatnich 3 lat	zł	

F.**F1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska**

- Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko
- Projekt neutralny względem środowiska
- Projekt o negatywnym wpływie na środowisko

Uzasadnienie wyboru

Ochrona środowiska jest drugim, po ochronie życia i zdrowia ludzkiego, priorytetem w działaniach Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki straży pożarnej z powiatu ... zajmują się również usuwaniem skutków skażeń chemicznych, wypadków drogowych i awarii przemysłowych. Zbudowana w ramach projektu platforma elektroniczna przyczyni się do szybszego przyjmowania zgłoszeń, efektywniejszego dysponowania jednostek do działań ratowniczych i, w efekcie, zminimalizuje skutki wypadków, awarii i katastrof ekologicznych. Wszystkie zakupione urządzenia teleinformatyczne będą znajdowały się w obiekcie komendy powiatowej, a szkodliwość ich pracy będzie porównywalna do standardowej pracy biurowej.

[(UWAGA! PONIŻSZĄ INFORMACJĘ MOŻNA DOŁĄCZYĆ, JEŻELI NA TERENIE POWIATU ZNAJDUJE SIĘ ZAKŁAD ZWIĘKSZONEGO LUB DUŻEGO RYZYKA)

Ponadto, w ramach realizacji zapisów Dyrektywy UE SEVESO II i "Prawa ochrony środowiska", straż pożarna została zobowiązana do wielu działań kontrolno-informacyjnych w stosunku do zakładów przemysłowych, znajdujących się na terenie powiatu. Wiele z tych obowiązków (np. informowanie ludności o ilości substancji niebezpiecznych, znajdujących się na terenie zakładu) będzie można zrealizować w oparciu o lokalne rozwiązania teleinformatyczne. Zakupiona infrastruktura informatyczna spowoduje zwiększenie skuteczności działań ratowniczych służących również ochronie środowiska, czyli nastąpi szybsza likwidacja skutków katastrof chemiczno-ekologicznych, ponadto wpłynie na szybsze alarmowanie ludności w wypadku awarii i lepszy obieg informacji o zdarzeniach i zagrożeniach w relacjach: zakłady przemysłowe - służby ratownicze - okoliczni mieszkańcy.]

F 2. Zgodność Projektu z polityką równych szans

- Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans
- Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans
- Projekt o negatywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans

Suma kontrolna

Uzasadnienie wyboru

Projekt ze względu na swój inwestycyjny charakter pozostaje neutralny w zakresie polityki równych szans.

F 3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego

- Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego
- Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego
- Projekt o negatywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego

Uzasadnienie wyboru

Projekt „Stworzenie platformy elektronicznej w Komendzie Powiatowej PSP w... dla zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem – obsługi numeru ratunkowego 112 bardzo dobrze wpisuje się w założenia strategii "e-Government" zarówno na poziomie europejskim ("Plan działań e-Europa 2005: Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich" - "e-Europe 2005 Action Plan: An information society for all", postulaty European Emergency Number Association), jak i krajowym – „Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e-Polska na lata 2004 - 2006” – zwłaszcza Cel 3B („budowa sektorowych systemów teleinformatycznych umożliwiających skuteczną walkę z zagrożeniami”) i Cel 3D („integracja systemów łączności i informatyki służb ratowniczych”). Dokona się to poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi, wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne, w dziedzinie ratownictwa, przygotowanie struktur ratowniczych do podłączenia do szerokopasmowych sieci teleinformatycznych oraz upowszechnienie używania internetu. Wdrożenie założeń projektu przyczyni się również do rozpropagowania idei "e-bezpieczeństwo" wśród społeczeństwa naszego powiatu. Zostanie dzięki temu stworzona przyjazna atmosfera dla biznesu przy jednoczesnej poprawie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz turystów.

F4. Zgodność Projektu z prawem zamówień publicznych

a. W ramach ilu kontraktów Projekt będzie realizowany?

Liczba kontraktów	
-------------------	--

b. Tryb postępowania

Lp.	Przedmiot kontraktu	Tryb postępowania

Suma kontrolna

c. Jeżeli występują różne tryby postępowania dla poszczególnych części Projektu, np. oddzielny przetarg i kontrakt dotyczący robót budowlanych, oddzielny dotyczący usług, dostaw itp., należy je opisać poniżej.

d. Jeśli procedura (lub procedury) została już rozpoczęta, należy podać numer i datę ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania.

Numer:

Data:

F 5. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy dla przygotowywanego

Projektu

Beneficjent uzyskał pozwolenia na budowę lub nastąpiło zgłoszenie budowy

Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na budowę lub nie nastąpiło zgłoszenie budowy

Termin uzyskania jednego z wyżej wymienionych dokumentów

G.

G 1. Promocja Projektu

Promocja projektu będzie realizowana na wiele sposobów:

- *na każdej sztuce zakupionego sprzętu (komputery, serwery, itp.) zostanie umieszczona nalepka z logo Unii Europejskiej oraz napisem: "Zakupiono przy użyciu środków Unii Europejskiej";*
- *na stronach głównych www Komendy Powiatowej zostanie umieszczone logo Unii Europejskiej wraz z napisem: "Unia Europejska wspiera Powiatowy System Ratowniczy";*
- *w każdym stanowisku dowodzenia zostaną umieszczone tabliczki z logo Unii Europejskiej i napisem: "System teleinformatyczny współfinansowano ze środków Unii Europejskiej";*
- *przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie postawiony billboard (tablica reklamowa) zawierający logo Unii Europejskiej i logo ZPORR. Obok logo UE zostanie umieszczony tekst „Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską”. Na tablicy będzie widniała informacja o zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizację projektu. Po zakończeniu projektu (ale nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych) tablica reklamowa będzie zastąpiona stałą tablicą pamiątkową zawierającą logo Unii Europejskiej i logo ZPORR, nazwę Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako funduszu zaangażowanego w realizację projektu oraz wysokość wkładu finansowego UE (informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską);*
- *zostanie przygotowana specjalna informacja medialna przez rzecznika prasowego KW PSP, która będzie przekazywana przedstawicielom mediów (prasa, radio, telewizja) po zakończeniu realizacji całego projektu.*

Lista załączników

Lp. Nazwa załącznika

1. Studium wykonalności	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	
2. Ocena oddziaływania na środowisko - raport oddziaływania na środowisko	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input checked="" type="checkbox"/>
3; Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (zaznacz właściwy podpunkt: a, b, c)			
a) kopia decyzji o warunkach zabudowy	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input checked="" type="checkbox"/>
b) kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input checked="" type="checkbox"/>
c) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input checked="" type="checkbox"/>
4. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input checked="" type="checkbox"/>
5. Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny)	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input type="checkbox"/>
6. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input type="checkbox"/>
7. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane - nie dotyczy, bo projekt modelowy nie odnosi się do prac budowlanych	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input checked="" type="checkbox"/>
8. Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	
9. Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input checked="" type="checkbox"/>	
10. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych * ⁴	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input checked="" type="checkbox"/>
11. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni ⁵	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	
12. Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.)	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input checked="" type="checkbox"/>
13. Oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie Projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnych w ciągu 5 lat od daty decyzji w sprawie dofinansowania ze środków EFRR	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	
14. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej.	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input type="checkbox"/>
15. Oświadczenie Beneficjenta o możliwości odzyskania podatku VAT	Tak <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	
16. Poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, iż Beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input checked="" type="checkbox"/>
17. Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu. W dodatkowej, osobnej tabeli należy wyszczególnić Dołączone dokumenty.	Tak <input type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>	N/D <input type="checkbox"/>

⁴ Dokumenty te powinny być załączone w przypadku realizacji Projektu przez więcej niż jeden podmiot.

⁵ Jeżeli Projekt będzie realizowany przez więcej niż jeden podmiot, każdy z nich obowiązany jest załączyć bilans oraz rachunek zysków i strat.

Suma kontrolna

1.

2.

Oświadczenie Beneficjanta

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuje się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu.

Wszystkie informacje zawarte we wniosku są objęte tajemnicą handlową.

Imię i Nazwisko (proszę wpisać drukowanymi literami)

Zajmowane stanowisko
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w...

Podpis i pieczęć

Data: