

Suma kontrolna

UWAGA: Niniejszy wniosek ma służyć lepszej przejrzystości. Obowiązującym jest jednak wniosek w formie elektronicznej sporządzony przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą (wniosek w generatorze wniosków). Wniosek na piśmie sporządza się w formie wydruku z aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006).

Ministerstwo Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004r.
(poz.) Załącznik nr 1



Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna




WZÓR

**Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na**

PROJEKT MODELOWY

Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulic i dróg w ...



w ramach poddziałania 3.3.1. ZPORR Rewitalizacja obszarów miejskich.



ZPORR
Zintegrowany Program
Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

A.

Data wpłynięcia wniosku¹

Numer wniosku

¹ Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z dołączoną do wniosku instrukcją.

B.

B 1. Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006
-------	--

B 2. Kod regionu i nazwa województwa

--	--

B 3. Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego

3	Rozwój lokalny
---	----------------

B 4. Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego

3.3	Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojaskowe
-----	--

B 5. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego

NIE DOTYCZY

3.3.1	Rewitalizacja obszarów miejskich
-------	----------------------------------

C.**C 1. Beneficjent**

1. Nazwa Beneficjanta Końcowego	Gmina
2. Forma prawna	Samorząd Terytorialny
3. Adres <ul style="list-style-type: none"> – Województwo – Powiat – Gmina – Miejscowość – Ulica – Nr domu – Nr lokalu – Kod pocztowy 	
4. Numer telefonu	
5. Numer faksu	
6. Adres poczty elektronicznej	
7. Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	
8. NIP	
9. REGON	

C 2. Dane personalne osoby lub osób prawnie upoważnionych do podpisania umowy dofinansowania projektu.

1. Imię i Nazwisko	
2. Seria i numer dowodu osobistego	
3. Stanowisko w instytucji ubiegającej się o dofinansowanie	
4. Numer telefonu	
5. Numer faksu	
6. Adres poczty elektronicznej	
7. Adres <ul style="list-style-type: none"> – Województwo – Powiat – Gmina – Miejscowość – Ulica – Nr domu – Nr lokalu – Kod pocztowy 	

Suma kontrolna

C 3. Podmiot reprezentujący Beneficjenta

NIE DOTYCZY

1. Nazwa podmiotu reprezentującego Beneficjenta	
2. Forma prawna	
3. Adres <ul style="list-style-type: none">– Województwo– Powiat– Gmina– Miejscowość– Ulica– Nr domu– Nr lokalu– Kod pocztowy	
4. Numer telefonu	
5. Numer faksu	
6. Adres poczty elektronicznej	
7. Nazwa dokumentu rejestrowego i numer	
8. NIP	
9. REGON	

C 4. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu

1. Imię i nazwisko	
2. Miejsce pracy	
3. Stanowisko	
4. Adres <ul style="list-style-type: none">– Województwo– Powiat– Gmina– Miejscowość– Ulica– Nr domu– Nr lokalu– Kod pocztowy	
5. Numer telefonu	
6. Numer faksu	
7. Adres poczty elektronicznej	

D.**D 1. Tytuł Projektu****Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulic i dróg w****D 2. Rodzaj Projektu**

Dostawy	<input type="checkbox"/>
Roboty budowlane	<input checked="" type="checkbox"/>
Usługi	<input type="checkbox"/>

D 3. Numer i nazwa kategorii interwencji

Lp.	Nazwa kategorii inwestycji	Numer
1	Odnowa terenów miejskich	352

D 4. Identyfikacja obszaru realizacji Projektu*Odpowiednie pole zaznacza Projektodawca:*Obszar miejski Obszar wiejski Obszar miejsko-wiejski **D 5. Miejsce realizacji Projektu²**

Województwo	
Powiat	
Gmina	
Miejscowość	

D 6. Uzasadnienie, opis i cel Projektu

6.1. Tło i uzasadnienie - opis stanu istniejącego, nawiązanie do strategii rozwoju gminy (jeżeli istnieje), planów rewitalizacji obszarów miejskich, obszarów przemysłowych itp. (jeżeli istnieją), uzasadnienie propozycji Projektu.

Miasto liczy osób mieszkających w domach jednorodzinnych lub w osiedlach wielorodzinnych. W miejscowości znajduje się również obiektów użyteczności publicznej, szkół, szpital, dworzec kolejowy i autobusowy. Wszystkie te obiekty tworzą układ ulic, placów i dróg, na których znajduje się ... punktów oświetleniowych i instalacji towarzyszących takich jak szaf oświetleniowe (... szt.) oraz słupy i sieci kablowe. Ogólny stan techniczny zarówno opraw oświetleniowych, słupów jak i szaf sterowniczych, gdzie modernizacja odbywała się w sposób cząstkowy, jest zły. To w sposób jednoznaczny wpływa na stan bezpieczeństwa mieszkańców zarówno na ciągach pieszych jak i w ruchu kołowym na ulicach i drogach. Takim niewrażliwym punktem jest dworzec kolejowy połączony z dworcem autobusowym, gdzie występuje nasilenie ruchu ogólnego i drogowego szczególnie w godzinach rannych i wieczornych, z uwagi na dojazd mieszkańców do pracy do miasta ... (np. wojewódzkiego). W strategii rozwoju gminy oraz w Lokalnym Programie Rewitalizacji przyjęto modernizację oświetlenia ulic i dróg. Poprawa jakości oświetlenia wiązana jest bezpośrednio ze wzrostem bezpieczeństwa osobistego mieszkańców jak i ruchu pojazdów na drogach. Lepsze warunki oświetlenia przejść dla pieszych, rejonów przystanków autobusowych, dworca, szkół i innych obiektów publicznych to poprawa warunków bezpieczeństwa i jednocześnie komfortu widzenia wszystkich uczestników ruchu. Nastąpi również polepszenie estetyki miasta i jego obiektów zabytkowych, co spowoduje zwiększenie turystycznej atrakcyjności miasta. Modernizacja oświetlenia bezpośrednio wpłynie na racjonalizację zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie nakładów na jego konserwację i eksploatację. W gminnym planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przewidziano działania racjonalizujące zużycie ciepła, energii elektrycznej i wody oraz wykorzystanie lokalnych odnawialnych źródeł energii.

² Numer kolejny miejsca realizacji projektu.

Suma kontrolna

6.2. Opis Projektu - przedmiot Projektu, uzasadnienie wyboru rozwiązania technicznego.

Zakres projektu został opracowany zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.03.203.1966 i z ustawą Prawo energetyczne Dz.U.03.153.1504. Projekt powinien być zgodny z normą europejską EN 13201 "Oświetlenie dróg" oraz wynikać z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekt obejmuje:

1. Uregulowanie spraw własności oświetlenia drogowego, przejęcie na własność gminy lub miasta majątku oświetleniowego będącego własnością Zakładu Energetycznego.
2. Określenie parametrów oświetleniowych dla poszczególnych ulic i dróg, zależnie od klasy funkcjonalnej drogi i natężenia ruchu.
3. Wykonanie inwentaryzacji wszystkich urządzeń oświetlenia ulicznego (opraw, wysięgników, słupów, kabli i szaf oświetleniowych).
4. Opracowanie studium wykonalności projektu
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla poszczególnych ulic.
6. Wymianę opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła na energooszczędne, zużytych technicznie słupów wraz z wysięgnikami i przewodami instalacyjnymi, kabli oświetleniowych i szaf oświetleniowych.
7. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji oświetleniowej po ukończeniu modernizacji
8. Opracowanie systemu konserwacji oświetlenia ulic i dróg (m.in. grupowa wymiana źródeł światła, mycie kloszy, itp.) oraz zmiana umowy na konserwację urządzeń z uwagi na zastosowanie urządzeń o mniejszej awaryjności.
9. Przeprowadzenie analizy zmiany istniejącej taryfy, na podstawie której rozliczane są koszty zużycia energii elektrycznej, na dwustrefową taryfę C12b, gdzie w porze nocnej w godzinach 22 - 6 obowiązuje niższa stawka taryfowa.
10. Zapewnienie utylizacji zdemontowanych elementów zwłaszcza zużytych źródeł światła.

Zakres modernizacji oświetlenia ulic w miejscowości..... obejmuje :

- a) wymianę opraw oświetleniowych dla ... szt. latarni
- b) wymianę ... szt. kompletnych latarni (oprawa, słup, wysięgnik)
- c) wymiana ... szt. szaf oświetleniowych na szafy z redukcją mocy (energooszczędne)

Reasumując w wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowanych ... obiektów infrastruktury drogowej (oprawy oświetleniowe, latarnie, szafy oświetleniowe).

6.3. Cel - wykazanie zgodności z „Celami działania” i „Celami cząstkowymi” opisanymi dla konkretnego Działania (i Poddziałania) w Uzupełnieniu Programu.

Rezultaty projektu:

- spadek przestępstw w mieście (obecnie: ..., w 2007r.: ..., a w 2008r.:)
- ... obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami
- ... kWh zaoszczędzonej energii elektrycznej

Suma kontrolna

Bezpośrednim celem projektu kompleksowej modernizacji oświetlenia ulic i dróg w miejscowości..... jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, racjonalizacja zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie nakładów przeznaczonych przez miasto na oświetlenie ulic i dróg. W wyniku modernizacji oświetlenia nastąpi:

- zapewnienie komfortu widzenia wszystkim uczestnikom ruchu drogowego
- zapewnienie prowadzenia optycznego kierowcom pojazdów samochodowych
- prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
- podniesienie niezawodności i jakości funkcjonowania oświetlenia ulicznego
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.

Cele projektu są zgodne z Celami Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojaskowe” Uzupelnienia ZPORR. Realizacja projektu będzie miała wpływ na ożywienie gospodarcze i społeczne rewitalizowanego obszaru.

D 7. Powiązanie realizowanego Projektu z projektami realizowanymi z innych środków, w szczególności Unii Europejskiej oraz własnych

NIE DOTYCZY

D 8. Doświadczenie Beneficjanta w realizacji projektów finansowanych ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej, środków międzynarodowych instytucji finansowych lub ze środków funduszy strukturalnych - informacje na temat projektów zrealizowanych w ostatnich pięciu latach i finansowanych z tych środków

1.	Czy Beneficjent korzystał ze wsparcia w ramach kontraktów wojewódzkich?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
2.	Czy Beneficjent korzystał ze środków przedakcesyjnych UE (Phare/ ISPA/ SAPARD)?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
3.	Czy Beneficjent korzystał ze środków międzynarodowych instytucji finansowych, np. Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
4.	Czy Beneficjent korzystał ze środków Funduszy Strukturalnych (np. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) lub Funduszu Spójności?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
5.	Czy Beneficjent korzystał ze środków z innych źródeł zewnętrznych?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>

W przypadku udzielenia na zadane pytania przynajmniej jednej odpowiedzi pozytywnej, należy dodatkowo w polu poniżej wymienić źródło finansowania, numer(y), tytuł(y) oraz kwotę(y) projektu(ów) realizowanego(ych) bądź zrealizowanego(ych), a także zamieścić krótki opis projektu(ów).

D 9. Inne podmioty zaangażowane w realizację ProjektuNIE DOTYCZY

Lp. 1	
1. Nazwa podmiotu	
2. Forma prawna	
3. Adres <ul style="list-style-type: none">– Miejscowość– Ulica– Nr domu– Nr lokalu– Kod pocztowy	
4. Numer telefonu	
5. Adres poczty elektronicznej	
6. Numer faksu	
7. Rola w projekcie	
8. Nazwa i numer dokumentu	
9. NIP	
10. REGON	
11. Imię i nazwisko osoby do kontaktów	

Jeżeli ma miejsce, w polu poniżej należy przedstawić sposób współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu, w szczególności w montaż finansowy.

--

D 10. Trwałość Projektu

Kto i w jaki sposób będzie zarządzał i finansował Projekt po zakończeniu jego realizacji?

Po zakończeniu projektu zarządzanie, finansowanie, eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic i dróg w miejscowości będzie w gestii urzędu gminy.

Suma kontrolna

E.

E 1. Harmonogram realizacji Projektu

Najważniejsze fazy realizacji Projektu

	Przybliżona Data
Planowany termin przetargu	2007.01.01
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu. Termin zawarcia umowy z wykonawcą.	2007.04.12

Etapy realizacji Projektu:		Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji
1	Etap przygotowawczy projektu - uregulowanie spraw własności oświetlenia drogowego, wykonanie inwentaryzacji urządzeń oświetlenia drogowego	2006.07.01	2006.09.29
2	Przygotowanie koncepcji modernizacji oświetlenia drogowego	2006.07.04	2006.09.13
3	Wykonanie studium wykonalności	2006.10.01	2006.10.31
4	Opracowanie dokumentacji technicznej dla wykonania modernizacji oświetlenia drogowego	2006.11.02	2006.12.31
5	Ogłoszenie przetargu na wykonanie prac modernizacyjnych	2007.01.02	2007.03.15
6	Realizacja projektu modernizacji oświetlenia drogowego	2007.04.01	2007.12.15
7	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji oświetleniowej	2008.01.02	2008.02.01
8	Opracowanie systemu konserwacji oświetlenia ulic i dróg, uaktualnienie umów na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego	2008.01.02	2008.02.01

Planowany termin zakończenia realizacji Inwestycji. Przedstawienie protokołu ostatecznego odbioru.	2008.02.01
Planowane rozliczenie projektu. Przedstawienie ostatniego wniosku o płatność.	2008.02.28

E 2. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu

1. Wskaźniki planowanych produktów	Zródło pozyskania informacji	Jedn. miary	rok 0	r.2007	r.	r.	r.
03.3.4 Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej	Inwentaryzacja powykonawcza	Szt.		1300			
2. Wskaźniki planowanych rezultatów	Zródło pozyskania informacji	Jedn. miary	rok 0	r.	r.	r.	r.

Suma kontrolna

03.3.35 Liczba przestępstw w mieście	Policja	Szt.	200	180	150	100	70
03.3.39 Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami	Policja	Szt.	50	50	60	80	100
3. Wskaźniki planowanych oddziaływań	Źródło pozyskania informacji	Jedn. miary	rok 0	r.	r.	r.	r.

Sposoby monitorowania i pomiar wskaźników osiągnięć

--

E 3. Typ Projektu

Generujący znaczący dochód netto	<input checked="" type="checkbox"/>	Nie generujący znaczącego dochodu netto	<input type="checkbox"/>
----------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------

Nazwa oraz rozdział i numer strony dokumentu źródłowego, uzasadniającego powyższy wybór:

Studium wykonalności pkt.7. Analiza ekonomiczna

E4. Planowane wydatki w ramach Projektu w (PLN) w kwotach netto

Wpisano przykładowe koszty.

Kategoria kosztu					
Koszty kwalifikowalne					
Etap przygotowawczy projektu					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006			16000,00		
r. 2007					
r. 2008					
Podatek VAT od sumy etapu przygotowawczego projektu					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006			3520,00		
r. 2007					
r. 2008					
Przygotowanie koncepcji modernizacji oświetlenia drogowego					
	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r 2004					

Suma kontrolna

r 2005				
r 2006			7000,00	
r 2007				
r 2008				

Podatek VAT od wartości przygotowania koncepcji modernizacji

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006			1540,00		
r. 2007					
r. 2008					

Opracowanie studium wykonalności

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r 2004					
r 2005					
r 2006				9600,00	
r 2007					
r 2008					

Podatek VAT od wartości opracowania studium wykonalności

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006				2112,00	
r. 2007					
r. 2008					

Opracowanie dokumentacji technicznej

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r 2004					
r 2005					
r 2006				12000,00	
r 2007					
r 2008					

Podatek VAT od kwoty na opracowanie dokumentacji technicznej

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006				2640,00	
r. 2007					
r. 2008					

Opracowanie warunków przetargowych i ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r 2004					
r 2005					
r 2006					

Suma kontrolna

r 2007	8000,00				
r 2008					

Podatek VAT od usług prawniczych przy przeprowadzeniu przetargu

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007	1100,00				
r. 2008					

Realizacja projektu modernizacji oświetlenia ulic

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r 2004					
r 2005					
r 2006					
r 2007		352000,00	352000,00	352000,00	
r 2008					

Podatek VAT od sumy realizacji projektu modernizacyjnego

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007		77440,00	77440,00	77440,00	
r. 2008					

Działania promocyjne i informacyjne integralnie związane z realizacją projektu

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
r 2004					
r 2005					
r 2006					
r 2007					
r 2008					

Podatek VAT od sumy realizacji projektu modernizacyjnego

	Kwartał I	Kwartał II	Kwartał III	Kwartał IV	Razem
RAZEM:					
r 2004					1351832,00
r 2005					
r 2006			28060,00	26352,00	
r 2007	9100,00	429440,00	429440,00	429440,00	
r 2008					

Koszty niekwalifikowalne

					RAZEM:
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					

Suma kontrolna

r. 2008					
RAZEM:					
r. 2004					
r. 2005					
r. 2006					
r. 2007					
r. 2008					
Całkowity koszt Projektu:					
r. 2004					1351832,00
r. 2005					
r. 2006			28060,00	26352,00	
r. 2007	9100,00	429440,00	429440,00	429440,00	
r. 2008					

E 5. Źródła finansowania Projektu (PLN)

Źródło		r.	r.	r.	r.	Suma
Dotacja Funduszu	zł					
	%					
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	zł					
	%					
Krajowe środki publiczne (ogółem)	zł					
	%					
Budżet państwa (ogółem)	zł					
	%					
Dysponenci	zł					
	%					
JST ogółem	zł					
	%					
Budżet województwa	zł					

Suma kontrolna

	%					
Budżet powiatu	zł					
	%					
Budżet gminy	zł					
	%					
Inne krajowe fundusze publiczne (jakie?)	zł					
	%					
Środki prywatne	zł					
	%					
Międzynarodowe instytucje finansowe (jakie?)	zł					
	%					

E6. Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polsce

Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Polsce w ciągu ostatnich 3 lat	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawcę w ostatnich 3 lat	zł	

F.

F1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska

- Projekt o pozytywnym wpływie na środowisko x
- Projekt neutralny względem środowiska
- Projekt o negatywnym wpływie na środowisko

Uzasadnienie wyboru

Jednym z głównych celów projektu (poza zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców) jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co z kolei wpływa w sposób bezpośredni na emisję gazów cieplarnianych powstających przy produkcji energii. Jest to najważniejszy argument ekologiczny. Poza tym wymiana źródeł światła z wysokoprężnych lamp rtęciowych na wysokoprężne lampy sodowe lub lampy metalohalogenkowe zmniejsza ryzyko skażenia środowiska naturalnego. Prawidłowo przeprowadzona modernizacja oświetlenia powinna znacznie ograniczyć rozświetlanie nieboskłonu.

F 2. Zgodność Projektu z polityką równych szans

- Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans
- Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans x
- Projekt o negatywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans

Uzasadnienie wyboru

Projekt jest neutralny względem zagadnień z zakresu polityki równości szans.

F 3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego

- Projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego
- Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego x
- Projekt o negatywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego

Suma kontrolna

Uzasadnienie wyboru

Projekt jest neutralny względem polityki społeczeństwa informacyjnego.

F4. Zgodność Projektu z prawem zamówień publicznych

a. W ramach ilu kontraktów Projekt będzie realizowany?

Liczba kontraktów	
-------------------	--

b. Tryb postępowania

Lp.	Przedmiot kontraktu	Tryb postępowania
1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego	Przetarg nieograniczony

c. Jeżeli występują różne tryby postępowania dla poszczególnych części Projektu, np. oddzielny przetarg i kontrakt dotyczący robót budowlanych, oddzielny dotyczący usług, dostaw itp., należy je opisać poniżej.

--

d. Jeśli procedura (lub procedury) została już rozpoczęta, należy podać numer i datę ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania.

Numer:

Data:

F 5. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy dla przygotowywanego

Projektu

Beneficjent uzyskał pozwolenia na budowę lub nastąpiło zgłoszenie budowy

Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na budowę lub nie nastąpiło zgłoszenie budowy

Termin uzyskania jednego z wyżej wymienionych dokumentów

G.

G 1. Promocja Projektu

Projekt będzie promowany zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1159/2000/WE.

Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu będą zawierać logo Unii Europejskiej i logo Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz nazwę funduszu zaangażowanego w projekt. Logo Unii Europejskiej będzie umieszczane wraz z tekstem: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Promocja projektu będzie realizowana w następujący sposób:

- na każdej większej sztuce zakupionego sprzętu (latarnie, szafy oświetleniowe, itp.) zostanie umieszczona nalepka z logo Unii Europejskiej i logo ZPORR wraz z napisem: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską";
- na stronach internetowych gminy ... zostanie umieszczona informacja o realizacji projektu z udziałem środków UE i ZPORR;
- przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie postawiona tablica informacyjna zawierająca logo Unii Europejskiej i logo ZPORR.

Obok logo UE zostanie umieszczony tekst „Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską”. Na tablicy będzie widniała informacja o zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizację projektu.

Po zakończeniu projektu (ale nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych) tablica informacyjna będzie zastąpiona stałą tablicą pamiątkową zawierającą logo Unii Europejskiej i logo ZPORR, nazwę Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako funduszu zaangażowanego w realizację projektu oraz wysokość wkładu finansowego UE;

- w czasie realizacji projektu zostaną zorganizowane 2 konferencje prasowe dotyczące projektu.

Lista załączników

Lp. Nazwa załącznika

- | | |
|--|---|
| 1. Studium wykonalności | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> |
| 2. Ocena oddziaływania na środowisko - raport oddziaływania na środowisko | Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3; Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego
(zaznacz właściwy podpunkt: a, b, c) | |
| a) kopia decyzji o warunkach zabudowy | Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> |
| c) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> |
| 5. Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> |
| 6. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> |
| 7. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> |
| 8. Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> |
| 9. Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> |
| 10. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych * ³ | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> |
| 11. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni ⁴ | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> |
| 12. Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.) | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> |
| 13. Oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie Projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnych w ciągu 5 lat od daty decyzji w sprawie dofinansowania ze środków EFRR | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> |
| 14. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej. | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> |
| 15. Oświadczenie Beneficjenta o możliwości odzyskania podatku VAT | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> |
| 16. Poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, iż Beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> |
| 17. Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorię projektu. W dodatkowej, osobnej tabeli należy wyszczególnić | Tak <input checked="" type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> |

Dołączone dokumenty.

- 1.
- 2.

³ Dokumenty te powinny być załączone w przypadku realizacji Projektu przez więcej niż jeden podmiot.

⁴ Jeżeli Projekt będzie realizowany przez więcej niż jeden podmiot, każdy z nich obowiązany jest załączyć bilans oraz rachunek zysków i strat.

Oświadczenie Beneficjanta

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuje się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu.

Wszystkie informacje zawarte we wniosku są objęte tajemnicą handlową.

Imię i Nazwisko (proszę wpisać drukowanymi literami)

Zajmowane stanowisko

Podpis i pieczęć

Data: