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 Ministerstwo Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004r. 
   (poz. ....) Załącznik nr 1 
 

UWAGA:  Niniejszy wniosek ma służyć lepszej przejrzystości.  Obowiązującym jest jednak wniosek w formie elektronicznej sporządzony przy 
użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez Instytucję Płatniczą (wniosek w generatorze 
wniosków). Wniosek na piśmie sporządza się w formie wydruku z aktualnego programu komputerowego udostępnionego 
przez Instytucję Płatniczą. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie trybu sk ładania i wzorów 
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 –  2006).

                                                  
 

WZÓR 
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
 

PROJEKT MODELOWY  
BUDOWA/MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  

(ORAZ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW) NA TERENIE GMINY … 

(miejscowość do 20 tys. mieszkańców)1 
 

w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny,  

 

Działania 3.1 – Obszary wiejskie 

 Zintegrowanego Programu Operacyjnego  

Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. 

A. 
Data wpłynięcia wniosku2 

 
 
 

Numer wniosku 
 

                                                
1 Projekt powstał w ramach wsparcia Niemiecko-Francuskiego Projektu Współpracy Bliźniaczej „Przygotowanie do wdrażania EFRR 
w Polsce” (www.erdf.edu.pl) przy współpracy z panią Moniką Majcher.                                                               Stan na: 8.01.2005 
 
2 Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z dołączoną do wniosku instrukcją.. 
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Ministerstwo 
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B. 
B 1. Nazwa Programu Operacyjnego 
ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

 
B 2. Kod regionu i nazwa województwa  
  

 
B 3. Numer i nazwa Priorytetu Programu Operacyjnego 
3 Rozwój Lokalny 

 
B 4. Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego 
3.1 Obszary wiejskie 

 
B 5. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego 
 
NIE DOTYCZY  
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C. 
C 1. Beneficjent  

1. Nazwa Beneficjanta Końcowego 
 

Gmina …. 
 2. Forma prawna 

 
Jednostka samorządu terytorialnego 
 3. Adres 

 
 
 − Województwo  

− Powiat 
 

 
 − Gmina 

 
 
 − Miejscowość 

 
 
 − Ulica 

 
 
 − Nr domu 

 
 
 − Nr lokalu 

 
 
 − Kod pocztowy 

 
 
 4. Numer telefonu  

5. Numer faksu 
 

 
 6. Adres poczty elektronicznej  

7. Nazwa dokumentu rejestrowego 
 i numer 

 
 

8. NIP 
 

 
 9. REGON 

 
 
 

C 2. Dane personalne osoby lub osób prawnie upoważnionych do podpisania umowy dofinansowania 
projektu. 

 
1. Imię i Nazwisko 
 

 
2. Seria i numer dowodu osobistego 
 

 
 3. Stanowisko w instytucji ubiegającej 

się o dofinansowanie  
 
Wójt Gminy……… 

4. Numer telefonu  
5. Numer faksu 
 

 
 6. Adres poczty elektronicznej 

 
 
 7. Adres  
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− Województwo 

 
 
 − Powiat 

 
 
 − Gmina  

 
 
 − Miejscowość  
 − Ulica  

− Nr domu  
− Nr lokalu 

 
 
 − Kod pocztowy 

 
 
 

C 3. Podmiot reprezentujący Beneficjenta  

NIE DOTYCZY  
1. Nazwa podmiotu reprezentującego 
Beneficjenta 

 

2. Forma prawna  
3. Adres  

− Województwo  
− Powiat  
− Gmina  
− Miejscowość  
− Ulica  
− Nr domu  
− Nr lokalu  
− Kod pocztowy  

4. Numer telefonu  
5. Numer faksu  
6. Adres poczty elektronicznej  
7. Nazwa dokumentu  
rejestrowego i numer 

 

8. NIP  
9. REGON  

C 4. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach Projektu 

1. Imię i nazwisko  

2. Miejsce pracy  

3. Stanowisko (przykładowo) Kierownik Referatu Inwestycyjnego 

4. Adres  

− Województwo  

− Powiat  

− Gmina  

− Miejscowość  

− Ulica  

− Nr domu  

− Nr lokalu  

− Kod pocztowy  

5. Numer telefonu  



Suma kontrolna    
6. Numer faksu  
7. Adres poczty elektronicznej  
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D. 
D 1. Tytuł Projektu 

Budowa/modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (oraz  oczyszczalni ścieków) na terenie Gminy …… . 

 

D 2. Rodzaj Projektu 
Dostawy 
 

 
Roboty budowlane 
 

 
Usługi 
 

 

D 3. Numer i nazwa kategorii interwencji 
Lp. Nazwa kategorii inwestycji Numer 
345 Oczyszczanie ścieków  

 

D 4. Identyfikacja obszaru realizacji Projektu 

 
Należy wybrać właściwy wariant. 
  
Obszar miejski   Obszar wiejski  Obszar miejsko-wiejski  

 

D 5. Miejsce realizacji Projektu3 
Województwo  
Powiat  
Gmina  
Miejscowość  

  

D 6. Uzasadnienie, opis i cel Projektu 

6.1. Tło i uzasadnienie - opis stanu istniejącego, nawiązanie do strategii rozwoju gminy (jeżeli istnieje), 
planów rewitalizacji obszarów miejskich, obszarów poprzemysłowych itp. (jeżeli istnieją), uzasadnienie 
propozycji Projektu. 

           
W chwili obecnej na części terenu Gminy ……nie ma zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. 

Gmina skanalizowana jest w …%. Ścieki z istniejącej kanalizacji odprowadzane są do ……, natomiast z 
pozostałych nieskanalizowanych jednostek,  odprowadzane są do indywidualnych zbiorników bezodpływowych 
(szamb), opróżnianych okresowo i następnie dowożone do pobliskich oczyszczalni ścieków, odległych od siedziby 
gminy o ok. …km. Część ścieków przedostaje się do gruntu,  zanieczyszczając tym samym wody gruntowe. 
Zachodzi więc pilna potrzeba uregulowania gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę systemu kanalizacji gminy 
oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków (jeśli projekt zakłada też rozbudowę oczyszczalni ścieków). 
W wyniku realizacji projektu gmina będzie skanalizowana w ... %. 
 
[(Jeśli budowana jest oczyszczalnia ścieków:) 
W obecnej sytuacji, istniejąca oczyszczalnia ścieków nie będzie w stanie oczyścić wszystkich dostarczanych z 
okolicy ścieków. Do tej pory przerabiała …m3 ścieków na miesiąc. Z chwilą uruchomienia nowych przyłączy 
kanalizacyjnych, przerabiać będzie …m3. Istnieje wic potrzeba rozbudowy posiadanej oczyszczalni ścieków tak, 
aby mogła sprostać nowym wielkościom odprowadzanych ścieków].  
 

                                                
3 Numer kolejny miejsca realizacji projektu. 
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Niniejsza inwestycja wynika również z potrzeb mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców, którzy 

dostrzegają brak odpowiednich warunków do życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym 
potrzebę realizacji projektowanego działania.  
 

Analizowane przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w: 
v Strategię Rozwoju Gminy …, 
v Program Ochrony Środowiska dla Gminy………, 
v Strategię Rozwoju Województwa………, 
v Program Ochrony Środowiska dla Województwa ……,  
v Plan Rozwoju Lokalnego. 

Wszystkie powyższe opracowania uwzględniają realizację niniejszej inwestycji w ramach podnoszenia 
aktywności gospodarczej jak również wyrównywania szans terenów wiejskich. 

Ponadto projekt jest zgodny z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz z Dyrektywą 
91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. 

6.2. Opis Projektu - przedmiot Projektu, uzasadnienie wyboru rozwiązania technicznego. 
 

Przedmiotem projektu jest budowa/ modernizacja ... km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy…… 
oraz (jeśli dotyczy) budowa/ modernizacja ... (szt.) oczyszczalni ścieków i (jeśli dotyczy) budowa/ modernizacja 
... (szt.) przepompowni ścieków. Ponadto w trakcie realizacji przedsięwzięcia planuje się położenie sieci 
światłowodowej. Projektowany odcinek sieci wynosi ……km i przechodzi przez kolejne działki osób prywatnych, 
które zadeklarowały na piśmie swą chęć podłączenia się do sieci.  
 
Na analizowane przedsięwzięcie składają się następujące elementy, które należy dopisać z projektu 
technicznego:  

1. Dotyczący budowanej/ rozbudowywanej sieci, 

2. Dotyczący budowanej/ rozbudowywanej oczyszczalni ścieków. 

 

6.3. Cel - wykazanie zgodności z „Celami działania” i „Celami cząstkowymi” opisanymi dla konkretnego 
Działania (i Poddziałania) w Uzupełnieniu Programu. 

 
Rezultaty (do wyboru): 
... ha terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów 
... gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 
... km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
... osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej 
...  ha terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej 
 
Jeśli dotyczy modernizacji/ rozbudowy oczyszczalni ścieków: 
...  gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków 
przepustowość ... m³/dobę zmodernizowanej oczyszczalni ścieków 
wykorzystywana moc przerobowa ... m³/dobę zmodernizowanej oczyszczalni ścieków 
... ha terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków 
... m³/dobę oczyszczonych ścieków 
... m³/dm³ wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków 
 
Oddziaływanie (2 lub 3 pozycje do wyboru): 
... nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat) 
... nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat) 
... tys. PLN/ ha (cena) gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 latach) 
... % nowouzbrojonych terenów do wszystkich terenów inwestycyjnych w gminie 
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Jeśli dotyczy modernizacji/ rozbudowy oczyszczalni ścieków: 
... m³/dobę ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) 
 
 Inwestycja ma na celu podniesienie poziomu wyposażenia gminy w zakresie podstawowej infrastruktury 
technicznej oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi 
powstającymi na terenie gminy. Cel ten zostanie całkowicie zrealizowany poprzez kompleksowe rozwiązanie 
problemu związanego ze zwiększeniem skanalizowana gminy. 

Analizowane przedsięwzięcie wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy Gminy …, a także przyczyni się 
do podwyższenia standardu życia mieszkańców i wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego. 
 
 Dzięki uzbrojeniu nowych obszarów wzrośnie atrakcyjność gospodarcza, turystyczna i  inwestycyjna 
gminy. Będzie możliwe powstanie kolejnych podmiotów gospodarczych i gospodarstw agroturystycznych.  
W konsekwencji zaowocuje to również powstaniem nowych miejsc pracy. Do chwili obecnej niektórzy 
przedsiębiorcy rezygnowali z planów inwestycyjnych w gminie ze względu na brak odpowiedniego uzbrojenia 
infrastrukturalnego. 

Realizowane cele są zgodne z celami działania 3.1. Obszary wiejskie Uzupełnienia ZPORR „Przeciwdziałanie 
marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i małych miast do 20tys. mieszkańców”. 

 

D 7. Powiązanie realizowanego Projektu z projektami realizowanymi z innych środków, w szczególności 
Unii Europejskiej oraz własnych 

 

NIE DOTYCZY  
 

 

D 8. Doświadczenie Beneficjanta w realizacji projektów finansowanych ze środków przedakcesyjnych 
Unii Europejskiej, środków  międzynarodowych instytucji finansowych lub ze środków funduszy 
strukturalnych - informacje na temat projektów zrealizowanych w ostatnich pięciu latach i 
finansowanych z tych środków 

1. Czy Beneficjent korzystał ze wsparcia w ramach kontraktów wojewódzkich? TAK   NIE  

2. Czy Beneficjent korzystał ze środków przedakcesyjnych UE (Phare/ ISPA/ 
SAPARD)? 

TAK  NIE   

3. Czy Beneficjent korzystał ze środków międzynarodowych instytucji 
finansowych, np. Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 
Europejski Bank Inwestycyjny? 

TAK  NIE  

4. Czy Beneficjent korzystał ze środków Funduszy Strukturalnych (np. 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) lub Funduszu Spójności? 

TAK  NIE  

5. Czy Beneficjent korzystał ze środków z innych źródeł zewnętrznych? TAK  NIE  

W przypadku udzielenia na zadane pytania przynajmniej jednej odpowiedzi pozytywnej, należy dodatkowo w 
polu poniżej wymienić źródło finansowania, numer(y), tytuł(y) oraz kwotę(y) projektu(ów) 
realizowanego(ych) bądź zrealizowanego(ych), a także zamieścić krótki opis projetku(ów). 
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*«- 
D 9. Inne podmioty zaangażowane w realizację Projektu 

NIE DOTYCZY  
 
Lp. 1  

1. Nazwa podmiotu  
2 Forma prawna   
3. Adres  

− Miejscowość  
− Ulica  
− Nr domu  
− Nr lokalu  
− Kod pocztowy  

4. Numer telefonu  
5. Adres poczty elektronicznej  
6. Numer faksu  
7. Rola w projekcie  
8. Nazwa i numer dokumentu 
rejestrowego  

 
9. NIP  
10. REGON  
11. Imię i nazwisko osoby do 
kontaktów 

 

 

Jeżeli ma miejsce, w polu poniżej należy przedstawić sposób współpracy z innymi podmiotami 
zaangażowanymi w realizację Projektu, w szczególności w montaż finansowy. 

 
Nie dotyczy 

 
D 10. Trwałość Projektu 
Kto i w jaki sposób będzie zarządzał i finansował Projekt po zakończeniu jego realizacji? 

 
Projekt po zakończeniu realizacji zarządzany będzie przez ………………. Koszty związane z utrzymaniem 
 i eksploatacją niniejszej inwestycji pokrywane będą z opłat zbieranych od gospodarstw domowych, 
podmiotów gospodarczych i innych placówek podłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz (jeśli dotyczy) 
 z podmiotów korzystających z oczyszczalni ścieków. W tym zakresie nie przewiduje się zmian w 
perspektywie 5 lat i dalszej. 
Zaplanowany zakres prac zakłada odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantujące 
bezawaryjne funkcjonowanie sieci i możliwość instalacji nowych przyłączy. 
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E. 
E 1. Harmonogram realizacji Projektu 

Najważniejsze fazy realizacji Projektu 
 

Przybliżona 
Data 
 Planowany termin przetargu 

 
 
 Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu. Termin zawarcia umowy z 

wykonawcą. 
 

 
 

 
Etapy realizacji Projektu: Rozpoczęcie 

realizacji 
Zakończenie 
realizacji 
  Budowa/modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej   

 
Planowany termin zakończenia realizacji Inwestycji. Przedstawienie protokołu 
ostatecznego odbioru. 

 

Planowane rozliczenie projektu. Przedstawienie ostatniego wniosku o płatność.  

E 2. Wskaźniki osiągnięcia celów Projektu 

1. Wskaźniki planowanych 
produktów 
 

Źródło 
pozyskania 
informacji 

Jedn. 
miary 

rok 0 r. r. r. r. 

Długość wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej 

Protokół 
zdawczo - 
odbiorczy 

km      

Długość zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej 

Protokół 
zdawczo - 
odbiorczy 

km      

Liczba wybudowanych 
oczyszczalni ścieków 

Protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

Szt.      

Liczba zmodernizowanych 
oczyszczalni ścieków 

Protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

Szt.      

Liczba wybudowanych 
przepompowni ścieków 

Protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

Szt.      

Liczba zmodernizowanych 
przepompowni ścieków 

Protokół 
zdawczo-
odbiorczy 

Szt.      

2. Wskaźniki planowanych 
rezultatów 
 

Źródło 
pozyskania 
informacji 

Jedn. 
miary 

rok 0 r. r. r. r. 

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych, która stanie się 
dostępna w wyniku 
przeprowadzenia inwestycji 

Dane z Urzędu 
Gminy 

Ha      
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Liczba gospodarstw 
domowych/budynków 
podłączonych do sieci kanalizacji 
sanitarnej 

Dane z Urzędu 
Gminy  

Szt.      

Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy Dane z Urzędu 

Gminy  

Km      

Liczba osób korzystających z sieci 
kanalizacji sanitarnej Dane z Urzędu 

Gminy  

Osoby      

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych z dostępem do 
sieci kanalizacji sanitarnej 

Dane z Urzędu 
Gminy  

Ha      

Liczba gospodarstw 
domowych/budynków 
obsługiwanych przez 
oczyszczalnię ścieków 

Dane z Urzędu 
Gminy  

Szt      

Powierzchnia terenów 
inwestycyjnych objęta działaniem 
oczyszczalni ścieków 

Dane z Urzędu 
Gminy  

Ha      

Wykorzystywana moc przerobowa 
zmodernizowanej oczyszczalni 
ścieków  

Dane z Urzędu 
Gminy  

M3/doba      

Przepustowość zmodernizowanej 
oczyszczalni ścieków Dane z Urzędu 

Gminy  

M3/doba      

Ilość oczyszczonych ścieków 
Dane z Urzędu 
Gminy  

M3/doba      

Poziom wskaźników fizyko-
chmicznych oczyszczonych 
ścieków 

Dane z Urzędu 
Gminy  

g/m3      

3. Wskaźniki planowanych 
oddziaływań 
 

Źródło 
pozyskania 
informacji 

Jedn. 
miary 

rok 0 r. r. r. r. 
 

Zgodnie z wytyczną IZ ZPORR z 
dnia 23 grudnia 2004r., znak: 
DRR-II-9520-2-MAJ/04, l.dz. 
8283w/2004, z dniem 15 grudnia 
2004r. z systemu monitorowania 
ZPORR usunięte zostały 
wskaźniki oddziaływania na 
poziomie projektu. W 
konsekwencji beneficjent nie ma 
obowiązku uwzględniania ww. 
wskaźników we wniosku 
aplikacyjnym ani w 
sprawozdaniach. 

       

Sposoby monitorowania i pomiar wskaźników osiągnięć 

Monitorowanie oraz pomiar wskaźników osiągnięć odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru z 
wykonanej inwestycji, danych własnych Gminy, liczby zarejestrowanych nowych podmiotów i powstania 
nowych miejsc pracy. 
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E 3. Typ Projektu 

Generujący znaczący dochód netto  Nie generujący znaczącego dochodu netto  

Nazwa oraz rozdział i numer strony dokumentu źródłowego, uzasadniającego powyższy wybór: 
Studium Wykonalności Inwestycji, rozdział „Trwałość projektu” – str. - ……oraz oświadczenie 
beneficjenta o niegenerowaniu przez projekt dochodu. 

 

E4. Planowane wydatki w ramach Projektu w (PLN) w kwotach netto 
Kategoria kosztu 
 

 
 Koszty kwalifikowalne 

Koszty robot budowlanych i instalacyjnych netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Koszt opracowania studium wykonalności inwestycji netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Koszt opracowania Raportu Oddziaływania na Środowisko netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
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r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Koszt opracowania dokumentacji technicznej netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Koszt nadzoru technicznego netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Prace projektantów netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
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r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Prace ziemne netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Prace budowlano-montażowe netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
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r 2008      

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Prace instalacyjne netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Prace wykończeniowe 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Koszt budowy kanalizacji teletechnicznej netto 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     
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Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r. 2004 
 

    
r. 2005 
 

    
r. 2006 
 

    
r. 2007 
 

    
r. 2008 
 

    

 

Koszty promocji projektu netto poniesione w związku z wypełnieniem Rozporządzenia nr 1159/2000/WE 
 Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

Podatek ... % VAT od powyższych kosztów 
RAZEM: 
r 2004     
r 2005     
r 2006     
r 2007     
r 2008     

 

Koszty niekwalifikowalne 
Podłączenie do sieci kanalizacyjnych indywidualnych użytkowników RAZEM: 
r. 2004     
r. 2005     
r. 2006     
r. 2007     
r. 2008     

 

RAZEM: 

r. 2004     
r. 2005     
r. 2006     
r. 2007     
r. 2008     

 

Całkowity koszt Projektu: 
r. 2004     
r. 2005     
r. 2006     
r. 2007     
r. 2008     
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E 5. Źródła finansowania Projektu (PLN) 

Źródło 
 

r. 
 

r. 
 

r. 
 

r. 
 

Suma 
 zł 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dotacja 
Funduszu 
 

% 
 

   
 

  
 

zł 
 

  
 

 
 

  Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego 
 

% 
 

     

zł 
 

 
 

    Krajowe środki 
publiczne 
(ogółem) 
 % 

 
     

 

zł 
 

     Budżet państwa 
(ogółem) 
 

% 
 

    
 

 
 

zł 
 

     Dysponenci 
 

% 
 

  
 

   

zł 
 

 
 

   
 

 
 

JST ogółem 
 

% 
 

 
 

   
 

 
 

zł 
 

    
 

 Budżet 
województwa 
 

% 
 

   
 

 
 

 
 

Budżet powiatu 
 

zł 
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 % 

 
 
 

  
 

  

zł 
 

 
 

   
 

 
 

Budżet gminy 
 

% 
 

 
 

   
 

 

zł 
 

 
 

    Inne krajowe 
fundusze 
publiczne 
(jakie?) 
 

% 
 

 
 

  
 

  

zł      Środki prywatne 

% 
 

     

zł      Międzynarodowe 
instytucje 
finansowe 
(jakie?) %      

 

E6. Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Rzeczypospolitej Polsce 

Pomoc publiczna uzyskana przez wnioskodawcę w Polsce w ciągu 
ostatnich 3 lat 
 

TAK  NIE  

Kwota pomocy publicznej uzyskanej przez wnioskodawcę w 
ostatnich 3 lat 
 

zł 
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F. 
F1. Zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska 
 
Projekt o pozytywnym wpływie na 
środowisko  

Projekt neutralny względem środowiska  
Projekt o negatywnym wpływie na 
środowisko 
 

 

 
 

Uzasadnienie wyboru 
Analizowana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne, przede wszystkim 
dlatego, że zapobiegnie dalszemu skażaniu ujęć płytkich oraz ograniczy dotychczasowe skażenie wód 
gruntowych i powierzchniowych. 
 
Należy dopisać z Raportu Oddziaływania na Środowisko. 

 
F 2. Zgodność Projektu z polityką równych szans 
 
Projekt o pozytywnym wpływie na 
zagadnienia z zakresu polityki równości 
szans 

 

Projekt o neutralnym wpływie na 
zagadnienia z zakresu polityki równości 
szans 

 

Projekt o negatywnym wpływie na 
zagadnienia z zakresu polityki równości 
szans 
 

 

 
Uzasadnienie wyboru 

Planowana inwestycja wyrówna szanse w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej obszarów 
wiejskich z obszarami miejskimi. Ponadto spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy zarówno dla 
kobiet jak również dla mężczyzn. 
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F 3. Zgodność Projektu z polityką społeczeństwa informacyjnego 
 
Do wyboru w zależności od realizacji projektu: 
 
Projekt o pozytywnym wpływie na 
zagadnienia z zakresu polityki 
społeczeństwa informacyjnego 

 

Projekt o neutralnym wpływie na 
zagadnienia z zakresu polityki 
społeczeństwa informacyjnego 

 

Projekt o negatywnym wpływie na 
zagadnienia z zakresu polityki 
społeczeństwa informacyjnego  

 

 
 
Uzasadnienie wyboru 

W przypadku, gdy projekt zakłada  położenie sieci światłowodowej, będzie miał pozytywny wpływ na 
zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, gdyż pozwoli na szybszy rozwój internetu na obszarach 
wiejskich i małych miast. W przeciwnym wypadku Projekt ma neutralny wpływ na zagadnienia z zakresu 
polityki społeczeństwa informacyjnego, gdyż nie zawiera komponentu społeczeństwa informacyjnego. 

 
F4. Zgodność Projektu z prawem zamówień publicznych 

a. W ramach ilu kontraktów Projekt będzie realizowany? 

Liczba kontraktów 
 

 
 

b. Tryb postępowania 
Lp. Przedmiot kontraktu Tryb postępowania 
 Budowa/modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Przetarg 

nieograniczony 

 

c. Jeżeli występują różne tryby postępowania dla poszczególnych części Projektu, np. oddzielny przetarg i 
kontrakt dotyczący robót budowlanych, oddzielny dotyczący usług, dostaw  itp., należy je opisać poniżej. 

 
brak 

 

d. Jeśli procedura (lub procedury) została już rozpoczęta, należy podać numer i datę ogłoszenia o 
rozpoczęciu postępowania. 

 

 

Numer:  Data:  
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F 5. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy dla przygotowywanego 

Projektu 

Beneficjent uzyskał pozwolenia na budowę lub nastąpiło zgłoszenie budowy     

Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na budowę lub nie nastąpiło zgłoszenie budowy    

Termin uzyskania jednego z wyżej wymienionych dokumentów 
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G. 
G 1. Promocja Projektu 

Jest zgodna z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Komisji nr 1159/2000/WE. 
 
Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu 
będą zawierać logo Unii Europejskiej i logo Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 
oraz nazwę funduszu zaangażowanego w projekt. Logo Unii Europejskiej będzie umieszczane wraz 
z tekstem: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. W prasie lokalnej lub w radiu zostaną 
zamieszczone komunikaty na temat projektu.  
Niniejszy projekt promowany będzie w Internecie na stronie Urzędu Gminy w … oraz za pomocą ogłoszeń 
zamieszczanych w lokalnej prasie, w gablotach informacyjnych w Urzędzie Gminy oraz w poszczególnych 
sołectwach. Znajdą się tam informacje o całkowitym koszcie projektu, jego współfinansowaniu przez Unię 
Europejską (wysokość wkładu) oraz instytucjach (partnerach) uczestniczących w projekcie. 
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Lista załączników 
Lp.  Nazwa załącznika 

1.    Studium wykonalności Tak  Nie      
2.    Ocena oddziaływania na środowisko - raport oddziaływania na środowisko Tak  Nie  N/D  
3;     Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

(zaznacz właściwy podpunkt: a, b, c) 
a) kopia decyzji o warunkach zabudowy Tak  Nie     N/D  

b) kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tak    Nie     N/D  

c) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Tak  Nie  N/D  
4. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy Tak  Nie  N/D  
5.    Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) Tak  Nie  N/D  

6. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt Tak  Nie     N/D  

7. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane Tak  Nie     N/D  

8. Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków niezbędnych do Tak  Nie  
       zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i 
       odpowiednia uchwała organu stanowiącego 

9. Poświadczenia o współfinansowaniu Projektu przez instytucje Tak  Nie       
partycypujące finansowo w kosztach 

10.   Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca Tak  Nie  N/D  
 role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność  
 wobec dysponenta środków unijnych *4 

11. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub Tak  Nie      
biegłego rewidenta) zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w przypadku 
jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni 5 

12. Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.) Tak  Nie  N/D  

13. Oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za  Tak  Nie      
funkcjonowanie Projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów  
Projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnych w ciągu 5 lat od daty  
decyzji w sprawie dofinansowania ze środków EFRR 

14. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Tak  Nie  N/D  
Gospodarczej. 

15. Oświadczenie Beneficjenta o możliwości odzyskania podatku VAT Tak  Nie      
16. Poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, iż Beneficjent Tak  Nie  N/D   

nie działa w celu osiągania zysku 
17.   Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub Tak  Nie  N/D  

kategorię projektu. W dodatkowej, osobnej tabeli należy wyszczególnić 
Dołączone dokumenty. 
1. 
2. 

                                                
4 Dokumenty te powinny być załączone w przypadku realizacji Projektu przez więcej niż jeden podmiot. 
5 Jeżeli Projekt będzie realizowany przez więcej niż jeden podmiot, każdy z nich obowiązany jest załączyć bilans oraz rachunek zysków   
   i strat. 
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Oświadczenie Beneficjanta 

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako 
załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw 
i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku zobowiązuje się 
do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów Projektu. 

 

Wszystkie informacje zawarte we wniosku są objęte tajemnicą handlową. 
 
 
 
 
Imię i Nazwisko (proszę wpisać drukowanymi literami) 
 
 
Zajmowane stanowisko 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podpis i pieczęć 
 
 Data: 
 
 

 


